
（第１号様式の１） 

 

 

岐阜県森林公社森林整備事業 一般競争入札公告 

 

令和５年３月８日 

 

公益社団法人 岐阜県森林公社 

理事長 髙井 哲郎 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）事 業 名    仕様書番号：利間37 事業名 利用間伐事業 

   仕様書番号：保作23   事業名 保育作業路開設事業 

仕様書番号：保間 4 事業名  保育間伐事業 

（２）施行場所    美濃市極楽寺誕生山1321-1 

（３）施行概要    別添仕様書のとおり 

（４）履行期間    契約締結日 ～ 令和５年９月８日 

（５）予定価格     ９，００１，３００円（税込） 

   

２ 入札参加者の資格に関する事項 

入札に参加できる者は、以下の（１）から（８）までの全ての要件を満たしている者とす

る。なお、作業路開設事業及び作業路復旧事業については（９）の要件を満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む）に、次のア又はイのいずれかに該当する者

がいないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２

年を経過しない者 

（３）次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。 

ア 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（同

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、岐阜県が

別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。） 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第 2 条の

規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。）がなさ

れている者（同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決

定後、岐阜県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。） 

ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始

決定がされている者（同法附則第 3 条第 1 項の規定によりなお従前の例によることとされる

破産事件に係るものを含む。） 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規

定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（５）岐阜県から、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る停止措置要領」に基づく

入札参加資格停止措置を受けていないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等でないこと。 

（７）岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格



停止措置を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置基準に該当しないこと。 

（８）森林公社が認定を受けた森林整備合理化計画で施業受託者に指定されている者であること。 

（９）岐阜県が行う作業道開設研修の受講修了者を設置している者であること。 

   

３ 入札手続き等に関する事項 

（１）お問い合わせ先 

   岐阜県美濃市生櫛1612番地2 

岐阜県中濃総合庁舎５階 

公益社団法人岐阜県森林公社 森林整備課 担当：内木
な い き

      

ＴＥＬ０５７５－３３－４０１１（内線４２０） 

ＦＡＸ０５７５－４６－８４０９ 

 y-nike@gifu-shinrin.or.jp 

 

（２）入札参加資格の確認 

ア 入札参加希望者は、下記期限までに入札参加申込書（別紙第１号様式の２）を３

の(1)まで提出し、入札参加資格の確認を受けてください。 

イ 提出期限 令和５年３月１５日（水）午後３時 

期限までに入札参加申込書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者

は、入札に参加することができません。 

ウ 入札参加資格の確認結果は、令和５年３月１７日（金）までに入札参加資格確認

書（第１号様式の３）にて通知します。 

 

（３）入札参加の辞退 

   入札参加が認められた後に入札参加を辞退する場合は、入札辞退書（別紙第２号様

式の２）を下記（５）の期日までに３の（１）まで提出してください。 

 

（４）入札等に関する質問 

ア この入札公告及び仕様書等に関して質問がある場合には、質問書（別紙第１号様

式の４）により提出してください。 

①   提出期間 

令和５年３月１５日（水）までの土日休日を除く毎日 

     ※改札日の一週間前 

    午前９時から午後５時まで 

  ② 提出場所 

     ３（１）に同じ。 

  ③ 提出方法 

     持参、ＦＡＸ、電子メールによる。 

イ 回答は令和５年３月１７日（金）までに、公社ホームページに掲載します。 

 

（５）入札書の提出 

ア 入札は郵便による入札のみとします。 

  イ 入札書の提出は書留もしくは簡易書留郵便により３の（１）まで提出してくださ

い。 

  ウ 二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封のうえ、中封筒には入札者の氏名を明

記し、外封筒に封皮に「第利間３７号他２ に係る入札書在中」と記載してください。

中封筒の作成については添付の例に倣ってください。 

   なお、「入札書の持参」や「書留及び簡易書留以外の郵便方法」は受付できません。 

   

（６）入札書の提出期限 

入札参加資格確認書を受理した日から 令和５年３月２３日（木）午後３時必着 

（７）開札を行う日時及び場所 



日時 令和５年３月２４日（金）午前９時 

場所 岐阜県森林公社 

  ※原則入札書提出期限の翌日を改札日とする。 

 

４ 入札に記載する金額 

（１）落札決定にあたっては、入札書（第２号様式の１）に記載された金額（以下「入札

書記載金額」という。）に当該金額の消費税及び地方消費税の額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税を除いた金

額を入札書に記載してください。 

なお、複数の仕様書番号を設けている場合は、合算した工事費の合計金額としてく

ださい。 

（２）積算内訳表（第３号様式）を添付してください。なお、複数の仕様書番号を設けている場

合は、仕様書番号ごとに積算内訳表を添付してください。 

 

５ 落札者の決定方法 

（１）入札書記載金額が、入札書比較価格の範囲内で最低の者を落札者としますが、落札

価格は、入札書記載金額に当該金額の消費税及び地方消費税の額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます）とします。 

（２）落札となるべき入札書記載金額が複数あるときは、くじによって落札者を決定しま

す。この場合くじを引くことを辞退することはできません。後日、入札者がくじを引きま

す。なお、くじ引に代表者以外の方が参加する場合は（第２号様式の３）委任状を提出し、

くじ引きに参加願います。 

  ※委任状はくじ引きが発生したら対象となる入札者に示す。 

（３）最低制限価格＜無＞、基準価格＜無＞ 

 

６ 入札結果の公表 

入札結果の公表は、入札執行一覧表を森林公社ホームページに掲載します。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（１）入札保証金 ＜免除＞   

（２）契約保証金 ＜有＞ 

契約金額が５００万円以上の事業にあっては、当該額の１００分の５（万円未満切

り上げ）とする。 

（３）落札の通知  

落札者が決定したら（第６号様式）により落札と契約保証金（契約締結）について

連絡します。 

 

８ 入札の無効に関する事項 

入札参加資格確認において虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条件

に違反した者のした入札並びに次の各号の１に該当する場合は、その入札は無効とし

ます。なお、無効な入札を行った者は、原則として再度入札に参加できません。 

（１）入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

（２）入札に関し談合等の不正行為があったとき。 

（３）入札書に記名押印がないとき。 

（４）入札書の記載事項の確認ができないとき。 

（５）入札参加資格を有しない者が入札したとき。 

（６）その他収支等命令者があらかじめ指定した事項に違反したとき。 

９ 入札又は開札の中止による損害に関する事項 

   天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、こ

れを中止します。これらの場合における損害は入札者の負担とします。 



 

10 落札の無効に関する事項 

  落札者は、落札の通知を受けた日から原則として１週間以内に契約を締結しなければ、

その落札は無効とします。 

 

11 その他 

（１）複数の仕様を設けた入札に参加される場合は、合併入札における注意事項を確認の

うえ応札願います。 

（２）一度提出した入札書は、これを撤回することはできません。 

（３）予定価格を公表した場合、予定価格を超える金額の入札書は、無効とします。 

（４）落札者が消費税及び地方消費税の免税事業者の場合、その旨書面（様式は任意とす

る。）により届出願います。 

（５）談合情報があった場合は、談合の有無にかかわらず、そのすべてを公表することが

あります。 

（６）談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約

の締結をしない場合があります。 

（７）岐阜県森林公社造林事業請負の方法に関する取扱要領により入札執行を行いますが、

要領に定めがない場合は地方自治法、同法施行令及び岐阜県会計規則の定めを準用し

ます。 

 



【入札金額等の積算における注意事項】 

 

入札金額等における集材機械の諸雑費率は架線系

80％、車輌系 77％で積算してください。 

なお、使用した集材機械が補助金を活用して購入し

たもので補助金交付年度から５年以内の場合は架線

系 66％、車輌系 65.5％で精算します。 

 

 

 

 

 



別記第１４号様式－(１) （岐林公契-691号）

（岐林公契- 号）

ｍ

ｍ

ｍ

技術指導者 氏　名

延　　長 986

設　計　者

監督責任者

査　 定 　員
（竣工検査員）

岐　阜　県

森 林 整 備 専 門 員
佐 藤 真 希 子

職・氏名

職・氏名

所　 属 中 濃 農 林 事 務 所

森林整備課長 坂 下 一 秀

森林整備課長

令和　　 年　 　月 　　日

職・氏名

検査日

公益社団法人　岐阜県森林公社

令和4年度 森林作業道（当初・変更・出来高）仕様書

路線名： 極楽寺誕生線

全　 幅 　員

事 業 主 体

名　 称

691

美濃市 極楽寺 誕生山 地内

幅 　　　 員 3.0　

3.0　

岐阜県美濃市生櫛1612-2所在地



別記第１４号様式－(2) （岐林公契-691号）

令和４年度　森林整備事業　森林作業道等計画概要

路線名 事業名 予算区分 通常

年度 幅員 延長
事業名 施   業 施業面積

区域名
搬出施業
面　　積

嵩上げ
補助率

査定係
数根拠

査定
係数

（ｍ） （ｍ） （ｈａ） （ｈａ）

4 3.0 986 森林整備事業 間伐 17.50 有 森林公社2018-2022団地 6.50 85 森林経営計画 170

5 分収林

6

計 986 17.50

備考

極楽寺誕生線 森林整備事業（森林作業道）

開設計画 一体となる森林整備

　　　 5　制限林等は、保安林等の許可状況を記入する。

　 　　3　木材搬出の有無は、施業での木材搬出の有無を記入する。
　 　　4　集約化実施計画の搬出施業面積は、５年間の計画面積の合計を記入する。
　　　　　ただし、集約化実施区域が分散している場合は、作業道等を開設する区域内の搬出施業計画面積とする。

森林経営計画等

制限林等

 （注）1　事業名は、公的、流域育成を記入する。
　　 　2　予算区分は通常、補正、繰越を記入する。

木材搬出
の有無

保安林（水源涵養）
作業許可：令和5年2月17日付　指令中濃林第77号の45
適合通知：令和5年2月17日付　中濃林第426号の4



別記第１４号様式－(3) （岐林公契-691号）

極楽寺誕生線
L= 986m

R4年度

単価 補助対象 公社事業

標準断面　土

0.0 ｍ (共通仮設費込み)

24.9 ｍ 【土】 【岩】

47.8 ｍ 　　切土　1：0.6 　　切土　1：0.3

66.1 ｍ 　　盛土　1：1.2 　　盛土　1：1.2

108.2 ｍ

266.7 ｍ

83.0 ｍ

標準断面　岩

0.0 ｍ

0.0 ｍ

0.0 ｍ

0.0 ｍ

0.0 ｍ

19.6 ｍ

42.4 ｍ

29.8 ｍ

標準断面土作業ポイント5m

0.0 ｍ

0.0 ｍ

17.3 ｍ

標準断面土作業ポイント7m

0.0 ｍ

0.0 ｍ

標準断面土作業ポイント10m

0.0 ｍ

標準断面岩作業ポイント5m

0.0 ｍ

0.0 ｍ

0.0 ｍ

標準断面岩作業ポイント7m

0.0 ｍ

0.0 ｍ

標準断面岩作業ポイント10m

0.0 ｍ

小計 705.8

上記によらない場合

 土工

切取 BH0.45m3 984 m3

盛土 BD11t 127 m3

 法面保護工

土羽打ち 294 m2

完成表示支柱 1 基 CY防腐処理

* 遮断機 1 基 *：補助対象外(遮断機+支障木伐採)

* 支障木伐採 1 式 成立本数　1,200 本/ha 面積　0.74 (ha)

小計

共通仮設費 10.7% 1 式

直接工事費　計

現場監督費 20.0% 1 式

社会保険料等 17.0%

1 式

小　計

計 （工事原価）

消費税 10 ％ ※消費税の取扱いは下記によること

事業費合計

（　23点以上　）

森林整備事業作業道等事業　事業費総括表

区　　　　　　　　　分

地山勾配25度～30度未満

数　量

地山勾配30度～35度未満

金　額

標
準
単
価 地山勾配10度～15度未満

地山勾配  　～10度未満

地山勾配35度～40度未満

地山勾配  　～10度未満

地山勾配40度～45度未満

地山勾配35度～40度未満

地山勾配  　～10度未満

費　目 工　　　　種

直接
工事費

積
み
上
げ

地山勾配  　～10度未満

地山勾配  　～10度未満

地山勾配10度～15度未満

地山勾配15度～20度未満

設計による積算　計

備　　　　考

地山勾配10度～15度未満

地山勾配15度～20度未満

地山勾配20度～25度未満

単位

地山勾配30度～35度未満

地山勾配10度～15度未満

地山勾配15度～20度未満

地山勾配20度～25度未満

間接費

地山勾配10度～15度未満

地山勾配  　～10度未満

地山勾配25度～30度未満

地山勾配  　～10度未満

地山勾配10度～15度未満

地山勾配  　～10度未満

地山勾配15度～20度未満

③総括表



別記第１４号様式－(4) （岐林公契-691号）

地山勾配別　延長計算書 極楽寺誕生線

単位（ｍ）

0(BP) 標準断面　土
1 9.9 26.6 13.3 標準断面　土 9.9 9.9

2 9.8 26.6 26.6 標準断面　土 9.8 9.8

3 16.2 26.6 26.6 標準断面　土 16.2 16.2

4 19.0 21.5 24.0 標準断面　土 19.0 19.0

5 14.8 19.9 20.7 標準断面　土 14.8 14.8

6 12.0 26.6 23.2 標準断面　土 12.0 12.0

7 12.7 26.6 26.6 標準断面　土 12.7 12.7

8 12.1 21.8 24.2 標準断面　土 12.1 12.1

9 17.3 16.7 19.3 標準断面土作業ポイント5m 17.3 17.3

10 21.7 21.8 19.3 標準断面　土 21.7 21.7

11 12.9 35.0 28.4 標準断面　土 12.9 12.9

12 12.0 35.0 35.0 標準断面　土 12.0 12.0

13 9.7 26.6 30.8 標準断面　土 9.7 9.7

14 9.4 31.6 29.1 標準断面　土 9.4 9.4

15 10.5 35.0 33.3 標準断面　土 10.5 10.5

16 26.1 17.5 標準断面　土 26.1 26.1

17 15.0 27.3 13.6 標準断面　土 15.0 15.0

18 25.6 35.2 31.2 標準断面　土 25.6 25.6

19 16.7 38.7 36.9 標準断面　土 16.7 16.7

20 17.8 31.0 34.8 標準断面　土 17.8 17.8

21 13.6 26.6 28.8 積み上げ土作業ポイント7m 13.6 13.6

22 24.2 39.3 32.9 標準断面　土 24.2 24.2

23 20.4 31.0 35.1 積み上げ　岩ⅠA 20.4 20.4

24 19.0 31.0 31.0 積み上げ　岩ⅠA 19.0 19.0

25 16.8 28.0 29.5 積み上げ　岩ⅠA 16.8 16.8

26 8.2 21.8 24.9 標準断面　土 8.2 8.2

27 27.8 38.7 30.2 積み上げ　岩ⅠA 27.8 27.8

28 18.2 35.0 36.8 積み上げ　岩ⅠA 18.2 18.2

29 13.1 31.0 33.0 積み上げ　岩ⅠA 13.1 13.1

30 18.6 35.0 33.0 積み上げ　岩ⅠA 18.6 18.6

31 16.0 35.0 35.0 積み上げ　岩ⅠA 16.0 16.0

32 19.7 39.0 37.0 積み上げ　岩ⅠA 19.7 19.7

33 28.4 35.0 37.0 積み上げ　岩ⅠA 28.4 28.4

34 16.7 35.0 35.0 積み上げ　岩ⅠA 16.7 16.7

35 19.6 26.6 30.8 積み上げ　岩ⅠA 19.6 19.6

36 10.5 26.5 26.5 標準断面　土 10.5 10.5

37 7.2 37.6 32.1 標準断面　岩 7.2 7.2

38 23.9 35.0 36.3 標準断面　岩 23.9 23.9

39 12.4 31.1 33.1 標準断面　岩 12.4 12.4

40 18.5 45.0 38.0 標準断面　岩 18.5 18.5

41 7.2 42.1 43.6 標準断面　岩 7.2 7.2

42 7.8 42.0 42.1 標準断面　岩 7.8 7.8

43 14.8 38.7 40.3 標準断面　岩 14.8 14.8

44 8.3 34.2 36.4 標準断面　土 8.3 8.3

45 11.3 28.7 31.5 標準断面　土 11.3 11.3

46 14.7 30.8 29.8 標準断面　土 14.7 14.7

47 14.1 35.0 32.9 標準断面　土 14.1 14.1

48 14.2 31.7 33.3 標準断面　土 14.2 14.2

49 14.2 34.9 33.3 標準断面　土 14.2 14.2

50 34.8 26.5 30.7 標準断面　土 34.8 34.8

51 19.3 35.0 30.7 標準断面　土 19.3 19.3

52 12.3 35.0 35.0 標準断面　土 12.3 12.3

53 11.7 26.6 30.8 標準断面　土 11.7 11.7

54 22.0 26.7 26.6 標準断面　土 22.0 22.0

55 21.5 35.0 30.8 積み上げ土作業ポイント5m 21.5 21.5

56 21.7 35.0 35.0 標準断面　土 21.7 21.7

57 24.0 35.0 35.0 標準断面　土 24.0 24.0

58 23.2 30.8 32.9 標準断面　土 23.2 23.2

59 11.5 33.7 32.3 標準断面　土 11.5 11.5

60 10.4 38.3 36.0 積み上げ　岩ⅠB 10.4 10.4

61 12.6 26.7 32.5 標準断面　土 12.6 12.6

62 13.3 標準断面　土
63

64

65

66

67

68

69

70

合計 985.6 24.9 65.1 66.1 138.6 438.6 222.5 29.8 985.6

合計
測点

測点間
距離

地山
勾配 ～10度未満

標準断面単価名

地山勾配別延長
平均
地山
勾配

35～
40度未満

10～
15度未満

15～
20度未満

25～
30度未満

30～
35度未満

20～
25度未満

40～
45度未満



切取・盛土数量計算表

点 距 離 粘性土 礫質土 岩塊玉石 距 離 断 面 平 均 体 積 軟岩 1A 軟岩 1B 軟岩 Ⅱ
0(BP) 0.0 ― ― 0.0 ―

1 9.9
2 9.8
3 16.2
4 19.0
5 14.8
6 12.0
7 12.7
8 12.1
9 17.3
10 21.7
11 12.9
12 12.0
13 9.7
14 9.4
15 10.5
16 26.1
17 15.0
18 25.6
19 16.7
20 17.8 1.9 1.1
21 13.6 13.6 3.2 2.55 34.7 34.7 礫質土 34.7 13.6 0.0 0.00 0.0 10 0.0 0.0 13.6 9.6 5.35 72.8
22 24.2 0.6 0.9
23 20.4 20.4 2.4 1.50 30.6 19.4 礫質土 19.4 20.4 1.1 0.55 11.2 10 11.2 0.0 20.4 0.2 0.55 11.2
24 19.0 19.0 2.4 2.40 45.6 24.7 礫質土 24.7 19.0 1.1 1.10 20.9 10 20.9 0.0 19.0 0.2 0.20 3.8
25 16.8 16.8 1.1 1.75 29.4 17.6 礫質土 17.6 16.8 0.3 0.70 11.8 10 11.8 0.0 16.8 0.9 0.55 9.2
26 8.2 0.6 0.0 0.9
27 27.8 27.8 4.8 2.70 75.1 33.4 礫質土 33.4 27.8 3.0 1.50 41.7 10 41.7 0.0 27.8 0.0 0.45 12.5
28 18.2 18.2 4.1 4.45 81.0 32.8 礫質土 32.8 18.2 2.3 2.65 48.2 10 48.2 0.0 18.2 0.0 0.00 0.0
29 13.1 13.1 2.1 3.10 40.6 19.6 礫質土 19.6 13.1 0.9 1.60 21.0 10 21.0 0.0 13.1 0.4 0.20 2.6
30 18.6 18.6 4.0 3.05 56.7 27.9 礫質土 27.9 18.6 2.2 1.55 28.8 10 28.8 0.0 18.6 0.0 0.20 3.7
31 16.0 16.0 4.0 4.00 64.0 28.0 礫質土 28.0 16.0 2.3 2.25 36.0 10 36.0 0.0 16.0 0.0 0.00 0.0
32 19.7 19.7 4.0 4.00 78.8 26.6 礫質土 26.6 19.7 3.0 2.65 52.2 10 52.2 0.0 19.7 0.2 0.10 2.0
33 28.4 28.4 4.0 4.00 113.6 38.3 礫質土 38.3 28.4 2.3 2.65 75.3 10 75.3 0.0 28.4 0.0 0.10 2.8
34 16.7 16.7 4.0 4.00 66.8 23.4 礫質土 23.4 16.7 2.9 2.60 43.4 10 43.4 0.0 16.7 0.0 0.00 0.0
35 19.6 19.6 2.7 3.35 65.7 25.5 礫質土 25.5 19.6 1.2 2.05 40.2 10 40.2 0.0 19.6 0.0 0.00 0.0
36 10.5
37 7.2
38 23.9
39 12.4
40 18.5
41 7.2
42 7.8
43 14.8
44 8.3
45 11.3
46 14.7
47 14.1
48 14.2
49 14.2
50 34.8
51 19.3
52 12.3
53 11.7
54 22.0 1.4 0.0 0.6
55 21.5 21.5 15.1 8.25 177.4 177.4 礫質土 177.4 21.5 0.0 0.00 0.0 10 0.0 0.0 21.5 0.0 0.30 6.5
56 21.7
57 24.0
58 23.2
59 11.5 5.0 0.0 0.0
60 10.4 10.4 4.7 4.85 50.4 26.0 10.4 4.7 2.35 24.4 0 0.0 10 24.4 10.4 0.0 0.00 0.0
61 12.6
62 0.0
63 0.0
64 0.0
65 0.0
66 0.0
67 0.0
68 0.0
69 0.0
70 0.0
71 0.0
72 0.0
73 0.0
74 0.0
75 0.0
76 0.0
77 0.0
78 0.0
79 0.0
80 0.0
計 985.6 279.8 1010.4 555.3 0.0 529.3 0.0 279.8 455.1 430.7 24.4 0.0 127.1

測 測 点 切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取 盛　　　　　　　土

距 離 断面積
断面
積

平均
総 体 積 距 離

断 面
積

平 均 立 積
Ｓ

体 積
Ｒ



側 溝 切 取　・　土 羽 数 量 計 算 表

左 右 合　計
点 距 離 距離 法長 平均 面積 距離 法長 平均 面積 面　積

0(BP) ― ― ―
1 9.9
2 9.8
3 16.2
4 19.0
5 14.8
6 12.0
7 12.7
8 12.1
9 17.3
10 21.7
11 12.9
12 12.0
13 9.7
14 9.4
15 10.5
16 26.1
17 15.0
18 25.6
19 16.7
20 17.8 3.3 0.0
21 13.6 13.6 9.6 6.45 87.7 13.6 0.0 0.00 0.0 87.7
22 24.2 1.8 0.0
23 20.4 20.4 1.5 1.65 33.7 20.4 0.0 0.00 0.0 33.7
24 19.0 19.0 1.5 1.50 28.5 19.0 0.0 0.00 0.0 28.5
25 16.8 16.8 1.8 1.65 27.7 16.8 0.0 0.00 0.0 27.7
26 8.2 1.8 0.0
27 27.8 27.8 0.0 0.90 25.0 27.8 0.0 0.00 0.0 25.0
28 18.2 18.2 0.0 0.00 0.0 18.2 0.0 0.00 0.0 0.0
29 13.1 13.1 2.1 1.05 13.8 13.1 0.0 0.00 0.0 13.8
30 18.6 18.6 0.0 1.05 19.5 18.6 0.0 0.00 0.0 19.5
31 16.0 16.0 0.0 0.00 0.0 16.0 0.0 0.00 0.0 0.0
32 19.7 19.7 1.5 0.75 14.8 19.7 0.0 0.00 0.0 14.8
33 28.4 28.4 0.0 0.75 21.3 28.4 0.0 0.00 0.0 21.3
34 16.7 16.7 0.0 0.00 0.0 16.7 0.0 0.00 0.0 0.0
35 19.6 19.6 0.0 0.00 0.0 19.6 0.0 0.00 0.0 0.0
36 10.5
37 7.2
38 23.9
39 12.4
40 18.5
41 7.2
42 7.8
43 14.8
44 8.3
45 11.3
46 14.7
47 14.1
48 14.2
49 14.2
50 34.8
51 19.3
52 12.3
53 11.7
54 22.0 2.0 0.0
55 21.5 21.5 0.0 1.00 21.5 21.5 0.0 0.00 0.0 21.5
56 21.7
57 24.0
58 23.2
59 11.5
60 10.4 10.4 0.00 0.0 10.4 0.00 0.0 0.0
61 12.6
62 0.0

計 985.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.5 0.0 293.5

測 測 点 側　 　　溝　 　　切　 　　取　　（ 　D　C　A　 ) 土　　　　　　　　　　　　　　羽

距離 断面 平均 体 積 粘性土 礫質土 岩塊玉石 軟岩1A 軟岩1B(土質) 軟岩２



林公契 第 691 号 美濃市極楽寺誕生山 地内

極楽寺誕生 線　開設

字 測点 距離(m)
伐開幅(m)

法肩～法尻+2ｍ 平均幅 面積(m
2
)

本線 始まり BP
1 9.9 7.9 4.0 39.6
2 9.8 7.4 7.7 75.5
3 16.2 7.4 7.4 119.9
4 19.0 7.4 7.4 140.6
5 14.8 6.2 6.8 100.6
6 12.0 7.4 6.8 81.6
7 12.7 6.3 6.9 87.6
8 12.1 6.4 6.4 77.4
9 17.3 9.0 7.7 133.2
10 21.7 6.6 7.8 169.3
11 12.9 7.2 6.9 89.0
12 12.0 7.2 7.2 86.4
13 9.7 6.3 6.8 66.0
14 9.4 6.8 6.6 62.0
15 10.5 9.8 8.3 87.2
16 26.1 2.0 5.9 154.0
17 15.0 8.2 5.1 76.5
18 25.6 9.4 8.8 225.3
19 16.7 7.8 8.6 143.6
20 17.8 8.7 8.3 147.7
21 13.6 16.3 12.5 170.0
22 24.2 6.9 11.6 280.7
23 20.4 7.0 7.0 142.8
24 19.0 7.0 7.0 133.0
25 16.8 7.1 7.1 119.3
26 8.2 6.9 7.0 57.4
27 27.8 6.3 6.6 183.5
28 18.2 6.1 6.2 112.8
29 13.1 7.4 6.8 89.1
30 18.6 5.9 6.7 124.6
31 16.0 6.1 6.0 96.0
32 19.7 7.5 6.8 134.0
33 28.4 6.1 6.8 193.1
34 16.7 6.0 6.1 101.9
35 19.6 5.8 5.9 115.6
36 10.5 8.6 7.2 75.6
37 7.2 5.7 7.2 51.8
38 23.9 5.6 5.7 136.2
39 12.4 5.5 5.6 69.4
40 18.5 6.0 5.8 107.3
41 7.2 5.9 6.0 43.2
42 7.8 5.9 5.9 46.0
43 14.8 5.7 5.8 85.8
44 8.3 7.1 6.4 53.1
45 11.3 5.8 6.5 73.5
46 14.7 6.7 6.3 92.6
47 14.1 7.2 7.0 98.7
48 14.2 6.8 7.0 99.4
49 14.2 11.6 9.2 130.6
50 34.8 7.3 9.5 330.6
51 19.3 11.7 9.5 183.4
52 12.3 11.7 11.7 143.9
53 11.7 6.3 9.0 105.3
54 22.0 7.4 6.9 151.8
55 21.5 10.6 9.0 193.5
56 21.7 7.2 8.9 193.1
57 24.0 11.6 9.4 225.6
58 23.2 8.6 10.1 234.3
59 11.5 7.0 7.8 89.7
60 10.4 5.9 6.5 67.6
61 12.6 6.3 6.1 76.9

合計 985.6 7.48 7375.7

支障木伐採面積計算書

地番

家族ぐるみの森



④明細書
（岐林公契-691号）

極楽寺誕生線

土工明細
切取明細 (バックホウ0.35㎥　積)

種　　　別 数量 単位 単価 金　　額 備　　　　考

切取 地山　９０度旋回 礫質土 529 ｍ3

軟岩ⅠＡ 431 ｍ3

ﾙｰｽﾞ　９０度旋回 レキ混じり土 ｍ3

軟岩ⅠＡ ｍ3

軟岩ⅠＢ 23 ｍ3 岩破砕　軟岩ⅠＢ　24.4m3×0.95

軟岩Ⅱ 0 ｍ3 岩破砕　軟岩Ⅱ　　0m3×0.95

中硬岩 0 ｍ3 岩破砕　中硬岩　　m3×0.95

岩石破砕 大型ブレーカー 軟岩ⅠＢ 24 ｍ3

軟岩Ⅱ 0 ｍ3

中硬岩 ｍ3

転石破砕 大型ブレーカー ｍ3

切取法面整形 レキ混じり土 ㎡ 法面保護工があるときのみ計上

軟岩ⅠＡ ㎡ 〃

984 ｍ3

盛土明細 (バックホウ0.35㎥　積)

種　　　別 数量 単位 備　　　　考

盛土 ブルドーザー　11t 127.1 ｍ3

127 ｍ3

法面保護工
種　　　別 数量 単位 備　　　　考

土羽 礫質土 293.5 ｍ3

緑化吹付 切取面＋土羽 ｍ3 市場単価

294 ｍ3

名　　　称 形状寸法

計

計

名　　　称 形状寸法

計

名　　　称 形状寸法

1



単価表①
（岐林公契-691号）

極楽寺誕生線

①制札・遮断
遮断機単価表（一式当たり）（共通仮設費含まず）

種　　　別 数量 単位 単価 金　　額 備　　　　考
鋼管 GC-C-6E 相当 2 本 建設物価、積算資料の平均
鎖 足場チェーン 径6ｍｍ、5ｍ 1.00 本 建設物価、積算資料の平均
鍵 南京錠、カラビナ 1.00 式 建設物価、積算資料の平均
普通作業員 0.11人×2本 0.22 人 0.11人×2

1 式

入口制札単価表（共通仮設費含む）
種　　　別 数量 単位 備　　　　考

完成表示支柱 間伐材70×70×1200 1.00 式 木材保護　はっ水塗装塗布仕上げ
普通作業員 土中立て込み 0.11 人

1 式

②支障木伐採（共通仮設費含まず）
平均成立本数 1,200 本/ha 平均幅 7.48 m

胸高直径 ～22㎝（未満） 延長 986 m

支障木伐採
伐倒　（１００本当たり）

名称 種別 数量 単位 単価 金　　額 備　　　　考
特殊作業員 0.42 人
普通作業員 0.42 人
諸雑費 6 %

計 100 本

枝払い　（１００本当たり）
名称 種別 数量 単位 備　　　　考

特殊作業員 0.28 人
普通作業員 0.28 人
諸雑費 8 %

計 1 式

１００本当たり　支障木伐採単価 100 本

1ha当たり　支障木伐採 1 ha 平均成立本数　1200ha

種別 数量 単位 備　　　　考
支障木伐採処理 伐倒・枝払い 0.74 ha

1 式

名　　　称

名　　　称

計

計

計

名称

形状寸法

形状寸法

形状寸法

形状寸法

形状寸法

ぎふ証明材　CY防腐処理あり

 0.74ha

1
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※使用重機の型式が分かる写真を1枚以上撮影すること。

1

1

2

3

4

5 　段切りの状況がわかる写真を３枚以上撮影し、提出すること。

1

2

1

　盛土高が５ｍを超える場合は、５ｍごとに小段を設ける。

第４ 車回し

　路面水は、水に弱い場所（危険地）へ排水しないこと。

　車両の回転できる幅で車回しを設置すること。

保育作業路開設事業特記仕様書

路面水を処理する排水施設は、少なくとも区間延長５０ｍ程度に１ヶ所以上設け、できるだけ路面水が分
散するように設置すること。

盛土工は、地山に段切りを行った上で、１度に締固める盛土材の厚さは概ね３０ｃｍ程度を目安とし、１
層ごとに十分な締固めを行い、路体の強度を確保すること。

　土羽尻を立木掛け、ボサ（枝条等）掛けしないこと。

第２　盛土

　盛土法勾配は、 １割２分勾配とする。

　切土法勾配は、 土砂６分勾配、岩３部勾配とする。

第３　排水

第１　切土



土工時の段切りについて土工時の段切りについて

転 圧

30cm程度ごとに必ず転圧する。

Ｈ

土砂 2.0ｍ超 1：1.2

転 圧
Ｈ

Ｈ：切土法高

土砂

2.0ｍ以上 1：0.6

2.0ｍ未満 1：0.0～0.6

軟岩ⅠA以上

2.0ｍ超 1：1.2

（2.0ｍ以下の場合は1：1.0も可）

5.0ｍを超える毎に、小段設置

段 切

盛土の滑動防止のため必ず実施し、
施工中は写真管理をする。

2.0ｍ以上 1：0.3

2.0ｍ未満 1：0.0～0.3
盛土部

施工中は写真管理をする。

-５７-

shiota
ハイライト表示

shiota
ハイライト表示



土工横断排水工ー施行方法ー土工横断排水工ー施行方法ー
木製等の横断溝は、土砂が堆積するため継続的な維持管理が必要になるが、安定した尾根部や地山への
土工による横断排水工はその維持管理を減らすことが期待でき、路面水の処理で有効な方法と考えられる。

一定勾配が続く場所や湧水がある場合に設置する
縦断勾配による横断排水工設置の目安

縦断勾配 ０～ ６％・・・１００ｍに1箇所縦断勾配 ０～ ６％・・・１００ｍに1箇所
７～１０％・・・ ５０ｍに1箇所
１１%～ ・・・ ２５ｍに1箇所





利間37 号 事業

面積 間伐率 搬出材積

市町村 大字 字 ha ％ ｍ３

691 美濃市 極楽寺 誕生山 1321-1 ヒノキ 6.50 33 252.850 林地　1　林齢　36.34　 1200本/ha

平均胸高直径　21

AB材 78 ％

CD材 22 ％

合計 6.50 252.850 車両系 38.9 m3/ha

令和4年度　森林公社造林事業仕様書
仕様書番号　第 利　用　間　伐

契約
番号

施　　　　行　　　　箇　　　　所
樹種 備　　　　　　　考

地　　　　番

平均成立本数

列状間伐

管理プロット　３箇所



692 美濃市 極楽寺 誕生山 1321-1

令 和 ４ 年 度 　利 用 間 伐 事 業 仕 様 書 

仕様書番号 利間 37 号

契約地番号

制 限 林 種 0

施 工 場 所 美濃市  極楽寺 誕生山 1321-1  地内

3～12齢級 名 称 （公社）岐阜県森林公社

間伐率 33 ％ 所 在 地 美濃市生櫛1612-2

職 ・ 氏 名 森林整備課長   坂下一秀

職 ・ 氏 名 森林整備専門員   佐藤真希子

平成　　  年　　  月　　  日

審 査 者

設 計 者
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№ 利  用  間  伐   ( 3～12齢級 )  事  業  費  明  細  表

契約地番号 ６９１ 施工地： 間伐率: 33 ％

 単　価   金　額
(円) (円)

　間伐 0.00
直 　　接 車輌系 6.50 ha

利 用 間 伐
工 事 費

計
共通仮設費

共通仮設費 8.4 ％
0

計 0
純工事費比

間 接 費 現場監督費 20.0 ％

法定福利費 17.0 ％
20 ％

17 ％

0
計

工 事 価 格

 消費税等相当額 10.0 ％

本工事費

単価表
番　号

美濃市  極楽寺 誕生山 1321-1  地内

数　量 単位

法定福利費率

（標準単価）

工　　　種 摘　　　要費　　目

(間接費)
現場監督費率



№ Ⅰ-7-1 利　 用　 間　 伐   ( 3～12齢級 )   明 　細　 表
間伐率 33 ％

契約地番号 ６９１ 施工地：

適用歩掛間伐齢級 伐　採　率　
間伐区分 工程の補正　 傾斜による補正 5%
木寄せ・搬出材積 A ) 252.850 ｍ3 車どめから現場までの時間による補正 -5%
利用間伐面積 B ) 6.500 ha D ) = A / B = ｍ3/ha

基準搬出量 C ) ｍ3 搬 出 係 数 E ) = D / C = ％

 単　価   金　額
(円) (円)

間伐 施工面積 成立本数 林齢 契約NO 林地NO

車輌系 ヒノキ 6.50 ha 6.50 1,200 36・34 691 1

車輌系 ヒノキ ha

車輌系 ヒノキ（補植） ha 3

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
※成立本数は、1ha当たりの本数を入力（本/ha）。

0.00 10の位は切捨てとする。

（森林保険に係る参考入力）

6.50 ha ※林地単位ごとに積算

名　　称

計

摘　　　要
単価表
番　号

種　　別 数　量 単位形状寸法・樹種

美濃市  極楽寺 誕生山 1321-1  地内（ 0 ）

０～20分未満
30 度 以 上

38.000

3 ～ 12 齢 級
車 輌 系

３ ０ ～ ３ ６ ％ 伐 採



№ Ⅰ-7-2 間　伐   ( 3～12齢級 )   単　価　表　【車輌系】 直径 22cm未満

適用歩掛間伐齢級 10未満 10以上 20以上 30以上 40以上 50以上

間伐区分 ～20未満 ～30未満 ～40未満 ～50未満 ～60未満

木寄せ・搬出材積 A ) 0 10 20 30 40 50

利用間伐面積 B )
基準搬出量 C ) 当初設計標準単価上の搬出材積 30 ｍ3

（1ha 当たり）
 単　価   金　額

(円) (円)

選 木 基本歩掛

労務 396 本 396
伐 倒 基本歩掛

労務 396 本 396
造 材 総搬出材積 AB材積割合 AB搬出材積

労務 Ａ・Ｂ材 30.342 ｍ
3 38.90 78% 30.34

造 材 総搬出材積 CD材積割合 CD搬出材積

労務 Ｃ・Ｄ材 8.558 ｍ
3 38.90 22% 8.56

集 材 搬出材積

労務 38.900 ｍ
3 38.90

3 ～ 12 齢 級
車 輌 系

名　　称 種　　別 形状・寸法 数　量 単位
単価表
番　号

摘　　　要

計



間  伐   ( 3～12齢級 )  単　価  表 22cm未満

№ Ⅰ-7-3 間伐　選木 選木 列状 （100本当たり）

 単　価   金　額
(円) (円)

0.07 人

0.07 人

4.00 ％

100 本

1 本
備考 1 本表には、伐倒対象木を選木し表示する工程に適用する。

2 諸雑費は、ナンバーテープ等の消耗品の費用。労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上。

№ Ⅰ-7-4 間伐　伐倒　　【22cm未満】 （100本当たり）
 単　価   金　額

(円) (円)

0.42 人

0.42 人

6.00 ％

100 本

1 本
備考 1 本表は、伐倒し、伐倒木を地面に引き落とす工程及び伐倒木の幹が地面に着くまでの枝払いをする工程に適用する。

2 諸雑費は、ﾁｪｰﾝｿｰの損料、燃料及びﾁｪｰﾝｵｲﾙ等の伐倒に必要な機械器具の使用に要する費用。労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上。

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

計

名　　称 種　　別 形状・寸法 数　量 単位
単価表
番　号

摘　　　要

単価表
番　号

摘　　　要

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

計

名　　称 種　　別 形状・寸法 数　量 単位



間  伐   ( 3～12齢級 )  単　価  表 22cm未満

№ Ⅰ-7-5 間伐　造材 （A・B材） （10ｍ
3
当たり）

林業機械：ﾌﾟﾛｾｯｻまたはﾊｰﾍﾞｽﾀのﾍﾞｰｽﾏｼﾝ規格 0.45㎥

 単　価   金　額
(円) (円)

0.30 人

バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ 0.45㎥ 0.30 日

アタッチメント 0.7m級 0.30 月

軽油 0.30 日
10 ｍ

3

1 ｍ
3

備考 1 本表は、プロセッサまたはハーベスタを用いて行う造材（枝払い・玉切り）の作業に適用する。

№ Ⅰ-7-5(2) 間伐　造材 （C・D材） （10ｍ
3
当たり）

林業機械：ﾌﾟﾛｾｯｻまたはﾊｰﾍﾞｽﾀのﾍﾞｰｽﾏｼﾝ規格 0.45㎥

 単　価   金　額
(円) (円)

0.30 人

バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ 0.45㎥ 0.30 日

アタッチメント 0.7m級 0.30 月

軽油 0.30 日
10 ｍ

3

1 ｍ
3

備考 1 本表は、プロセッサまたはハーベスタを用いて行う造材（枝払い・玉切り）の作業に適用する。

2

種　　別 形状・寸法 数　量 単位
単価表
番　号

摘　　　要

特殊運転手

損料

損料

燃料費

計

名　　称

燃料費

計

本表は、Ｃ・Ｄ材の造材歩掛で、数量は単価表NO.I-7-5 間伐造材の歩掛の２分の１とする。（森林公社独自歩掛）

単価表
番　号

摘　　　要

特殊運転手

損料

損料

名　　称 種　　別 形状・寸法 数　量 単位



間  伐   ( 3～12齢級 )  単　価  表 22cm未満

№ Ⅰ-7-6 間伐　集材（架線系）　【22cm未満】 （10ｍ
3
当たり）

間伐方法 列状間伐
 単　価   金　額

(円) (円)

0.41 人 24,600 10,086 集材小運搬200ｍ未満

1.23 人 20,600 25,338

80.00 ％ 35,424 28,339

10 ｍ
3 63,763

1 ｍ
3 6,376.30

備考 1

№ Ⅰ-7-7 間伐　集材（車輌系）　【22cm未満】 （10ｍ
3
当たり）

間伐方法 列状間伐

 単　価   金　額
(円) (円)

0.34 人 集材小運搬200ｍ未満

0.68 人

77.00 ％

10 ｍ
3

1 ｍ
3

備考 1 諸雑費は、集材に必要な機械器具の損料及び燃料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上。

本表は、主索を用いて行う架線集材（主索を用いずに複数の作業索を用いて行う簡易架線集材を含む）の工程及び集造材地点までの木寄せ等の
工程に適用する。

名　　称 種　　別 形状・寸法 数　量 単位
単価表
番　号

摘　　　要

特殊運転手

普通作業員

諸雑費

計

計

名　　称 種　　別 形状・寸法 数　量 摘　　　要

特殊運転手

普通作業員

諸雑費

単位
単価表
番　号



利用間伐事業特記仕様書（同年度開設作業道あり） 

 

第１ 作業道の使用 

   同時発注の作業路開設極楽寺誕生線は、利用間伐事業が完成した後、仕上げを行い出

来高報告すること。 

 

第２ 選木・伐倒 

 １ 選木にあたっては、劣勢木や形状の悪い木を選木し、施工地内において残存木の配置

が均等になるように伐採すること。ただし、病虫害、獣害、風雪害等の被害木について

は、優先的に伐倒すること。 

 ２ 伐倒にあたっては、かかり木のないようにし、対象木以外の立木を損傷しないよう注

意すること。 

 ３ かかり木については、危険のないように適正に処理し、そのまま放置することなく、

地面に引き落としてから次の作業をおこなうこと。 

 ４ 搬出しない伐倒木は、概ね等高線に平行に残置することとし、後続作業の支障及び山

地荒廃の誘因とならないようにすること。 

 

第３ 造材・集積 

 １ 曲がり・腐り・変色・空洞等の欠点がある場合は、当該部分を除いて造材するなど、

市場価値の高い素材の生産に努めること。 

 ２ 材長測定は正確におこない、特に材長不足のないよう注意すること。 

 ３ 玉切りは材の軸に直角に切り、割れ、木口欠け、斜切等のないよう平滑におこなうこ

と。 

 ４ 集積作業にあたっては、木材の価値を損ねないよう、木材の損傷に注意して作業する

こと。また、残存木にも損傷を与えないように注意し、必要に応じてあて木等の措置を

講じること。 

 

第４ 土工横断排水工の設置 

 １ 間伐木の運搬完了後、使用した作業道に土工横断排水工を設置すること。 

２ 土工横断排水工は、降雨時の湧水などが路面を流れ始める付近に設け、路面水が分散

するように設置すること。 

３ 路面水は、盛土部分や崩壊危険地など水に弱い場所へ排水しないこと。 

４ 長期間作業道を使用しない場合は、土砂が堆積しても十分に排水されるような土工

横断排水工とすること。 

 





保育間伐    事業　

施工面積

市町村 大字 字 ha

752 美濃市 極楽寺 誕生山 1321-1 外 0 11.00 林地番号  1

11.00

留意事項 １．本事業は、選木、伐倒、片付けの工程を計上している。

２．片付け工程は、玉切りした丸太を水平方向に並べ、転落、流出しないように集積又は固定し整理する工程。

管理プロット数　５箇所

備　　　　考

令和4年度　森林公社造林事業仕様書

計

仕様書番号  　第　保間   4 号

契　約
番　号

施　　行　　箇　　所

地番

伐採率=30%　（伐採本数420/成立本数1400本/ha）



留意事項

○伐倒 ○枝条払および地面への接地

４　かかり木となった伐倒木を放置しないこと。

５　間伐木は概ね等高線上に平行に残置することとし、後続作業の支障及び山地荒廃の誘因とならな　いようにすること。

注意事項：急な斜面（３０度以上）では、下方向に倒
したまま放置しないで下さい。

必要に応じて玉切り、枝条払いを行い、幹を斜面に
対してできるだけ横向きに接地させて下さい。

【伐倒・片付作業】

②　病　　　木

③　障　害　木

④　被圧木等の成長見込みのないもの又は隣接木の成長を妨げるもの。

２　伐倒の際に隣接木に損傷を与えないよう注意すること。

保育間伐事業　特記仕様書

３　残存木の幹に巻きついているつる類はすべて根引きまたは切断し、造林木の生育を妨げる茎葉を　取り除くこと。

１　間伐すべき樹木（以下「間伐木」という。）は、標示したもので原則①～④とする。

①　枯　損　木

斜
面
方
向

概ね４５度以上 地面に接地させる

地 面




